                                                                                              Утверждаю:

                                                                   глава администрации муниципального 

                                                                   образования Георгиевского сельсовета

                                                                          ___________  Ю. А. Талащенко

                                                           24.декабря 2010 года

 ПОВТОРНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК №5

выполнение работ на инженерно-геологические изыскания, топографических работ по объекту «Расширения газораспределительной сети станицы Георгиевской Кочубеевского района Ставропольского края » 
	
	

	
	

	настоящим приглашает принять участие в размещении

муниципального заказа путем запроса котировок 



	Наименование муниципального заказчика:
	Администрация муниципального образования Георгиевского сельсовета, 

	Почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика (при его наличии):


	 :357025 Ставропольский край, Кочубеевский район, ст. Георгиевская., ул. Советская тел/факс (8 865) 50 41-198 (электронной почты  нет)

	Предмет выполняемой работы :

	выполнение работ на инженерно-геологические изыскания, топографических работ по объекту «Расширения газораспределительной сети станицы Георгиевской Кочубеевского района Ставропольского края »  

газопровод в/д (L=2,5км)

  газопровод н/д (L=2,0км)

	Наименование, характеристики и количество выполняемых работ 

	Приложение № 1  к извещению о проведении запроса котировок 

	Источник финансирования заказа:


	средства муниципального бюджета



	Форма котировочной заявки:
	Приложение № 2  к извещению о проведении запроса котировок 

	Место  выполнения работ :

	территория Муниципального образования Георгиевского Кочубеевского района Ставропольского края  станица Георгиевская

	Сроки выполнения работ:


	Январь- Февраль 2011

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:


	. Цена является фиксированной и не подлежит изменению на период действия контракта. Пункт 3 проекта муниципального контракта

	Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком в результате изучения рынка необходимых работ

	       420 000 ,00 руб.

	Место подачи котировочных заявок: 


	Ставропольский край, Кочубеевский район, ст. Георгиевская ул.Советская ,127 кабинет бухгалтерии  Администрации муниципального образования Георгиевского сельсовета

	Дата начала приема заявок: 


	С 27декабря 2010 года в 8-00
перерыв 12-00 по 13-00.

	Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
	12 января   2010 до 16-00

.

	Срок и условия оплаты выполняемой работы

	 В течении 20 дней по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика после предоставления  документов на оплату (счет, счет –фактура Акт выполненных работ )


	Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	в течение 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

	Проект муниципального контракта:
	Приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок

	Требования к участникам размещения заказа:
	отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков


             Котировочная заявка должна быть запечатана в конверт, на котором следует указать почтовый адрес и надпись котировочная  заявка на участие в запросе котировок №5 выполнение работ на инженерно-геологические изыскания, топографических работ по объекту «Расширения газораспределительной сети станицы Георгиевской Кочубеевского района Ставропольского края » 

связи с отсутствием электронного оборудования заявки в форме электронного документа не имеем возможности принять.
                                                                        Приложение к извещению №5 от 24.12.2010года                                                                                                             

    ЗАДАНЕ
по выполнению работ на инженерно-геологические изыскания, топографических работ по объекту «Расширения газораспределительной сети станицы Георгиевской Кочубеевского района Ставропольского края » 

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

(содержание)

	1
	Место строительства объекта 


	Ставропольский край, Кочубеевский район, ст-ца Георгиевская 

	2
	Вид строительства 
	Новое  строительство

	3
	Источник финансирования
	Бюджет муниципального образования Георгиевского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

	4
	Предмет запроса котировок цен 
	Инженерно-геологические изыскания, топографические работы оп объекту «Расширения газораспределительной сети станицы Георгиевской Кочубеевского района Ставропольского края »  

	5
	Особые условия строительства (сейсмичность, грунты, стесненность площадки и т.п.) 
	Сейсмичность района уточняется по результатам инженерно-геологических изысканий. 

Наличие просадочных явлений, эрозия грунтов, наличие оползней -  уточняется по результатам инженерно-геологических изысканий.

	6
	Инженерно-геологические изыскания, топографические работы
	Инженерно-геологические изыскания  выполняются в соответствии с действующими нормами.

	7
	Исходные данные и условия для подготовки  документации
	Исходные данные и условия для подготовки Инженерно-геологические изыскания выполняет Заказчик.  Подрядчик в соответствии с Постановлением РФ №87 от 16.02.08г. «О составе разделов проектной документации требованиях к их содержанию»:

- отчетная документация по результатам инженерных изысканий;

- градостроительный план земельного участка, утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке;

- технические условия на подключение к сетям водоснабжения общего пользования, предусмотренные частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ и иными нормативными правовыми актами;

- подготовка схемы планировочной организации земельного участка;

- иные исходно-разрешительные документы, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ, в том числе техническими и градостроительными регламентами.

	8
	Основные технико - экономи- ческие показатели объекта (в том числе мощность, произво-дительность)
	выполнение работ на инженерно-геологические изыскания, топографических работ по объекту «Расширения газораспределительной сети станицы Георгиевской Кочубеевского района Ставропольского края » 

газопровод в/д (L=2,5км)

газопровод н/д (L=2,0км)

	9
	Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
	Выполнение и оформление документации о заключении экспертизы Постановление Правительства российской Федерации от 05.03.2007г №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,  экспертизы  и  утверждения градостроительной документации», утвержденная постановлением Госстроя от 29.10.2002г. №150;  СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; МДС81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», утвержденная Постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004г.



	10
	Требования к документации


	«Проектно-изыскательские работы, авторский надзор».

Включить средства на:

- выполнение проектно-изыскательских работ, стоимость которых определить на основе справочников базовых цен с использованием  индексов изменения стоимости проектных и изыскательских работ;

-осуществление авторского надзора проектной организации за строительством объекта, определить от сметной стоимости по гл.1-9 – 0,2 %;

-затраты на проведение экспертизы  по земельному участку (ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии СК», Министерство культуры); 

-  резерв средств на непредвиденные работы и затраты предусмотреть в размере 2 % - для объектов социальной сферы.

	11
	Количество экземпляров
	документацию выдать в 

4 (четырех) экземплярах, 

	12
	Требования к организации строительства
	В соответствии с действующими нормами, 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

МДС12-81.2007г «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ».

	13
	Требования  по вариантной и конкурсной проработке (в том числе проектные работы)
	Не требуется


Приложение №2

 К повторному  извещению №5 от24.12.2010года

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Кому: Администрации муниципального образования Георгиевского 

                   сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края 
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа: 
	

	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), контактный телефон (при наличии): 

Банковские реквизиты участника размещения заказа (наименование банка, р/с, БИК, к/с):


	

	Идентификационный номер налогоплательщика:


	


   Выражаем свое согласие участия в запросе котировок   на условиях, установленных в извещении и запросе котировок № 5  и направляем настоящую заявку на выполнение объема работ на инженерно-геологические изыскания, топографических работ по объекту «Расширения газораспределительной сети станицы Георгиевской Кочубеевского района Ставропольского края 
газопровод в/д (L=2,5км)   газопровод н/д (L=2,0км) 
	№


	              Наименование работ 
	 Ед
Из.
	Кол-во

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	
	
	
	

	6
	
	
	

	Сумма прписью


(должность руководителя участника)                    (подпись)                      (расшифровка подписи)                                                       
Приложение №3 к

 Повторному Извещению №5

   Проект контракта

Муниципальный контракт №____

 На выполнение работ на инженерно-геологические изыскания, топографических работ по объекту «Расширения газораспределительной сети станицы Георгиевской Кочубеевского района Ставропольского края » для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Георгиевского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

Ст Георгиевская 


              
                 «___»        ___ 2010 г.

 Администрация муниципального образования Георгиевского сельсовета, именуемое в дальнейшем – Муниципальный заказчик, в лице  главы администрации Талащенко Юрий Александровича, действующая на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик , в лице __________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, по итогам открытого конкурса № ___   (протокол рассмотрения и оценки котировочных  заявок  на участие в запросе котировок е  единой
 комиссией Администрации муниципального образования Георгиевского сельсовета по размещению заказов на оказание услуг для муниципальных нужд от ________________  № ____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта.

1.1. Муниципальный Заказчик  поручает, а  подрядчик  принимает на себя выполнение работ на инженерно-геологические изыскания, топографических работ по объекту «Расширения газораспределительной сети станицы Георгиевской Кочубеевского района Ставропольского края  (далее услуги).

1.2. Градостроительные, функциональные, технические, экономические и  другие  требования к технико-экономическому обоснованию и  рабочей документации, являющиеся предметом настоящего контракта, должны соответствовать исходно-разрешительной документации, заданию  на проектирование, а также требованиям законодательных и нормативных актов Российской Федерации и Ставропольского края  в  части  состава, содержания и оформления проектной документации для строительства. 

2. Цена муниципального контракта.

2.1 Цена за выполнение работ на инженерно-геологические изыскания, топографических работ по объекту «Расширения газораспределительной сети станицы Георгиевской Кочубеевского района Ставропольского края   составляет 420 000,00 (Четиресто двадцать тысяч рублей 00 копеек),  включает в себя компенсацию издержек, уплату им налогов и других обязательных платежей. 
2.2. Финансирование услуги производится за счет бюджета Администрации муниципального образования Георгиевского сельсовета в пределах лимита бюджетных обязательств на 2011 год.

2.3. При изменении потребности в услуги, на оказание которой заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме услуги, указанном в пункте 5.2. настоящего контракта, «Муниципальный заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких услуги, но не более чем на 10 % такой цены контракта.

2.4. Права и обязанности «Сторон» возникают при условии выделения «Муниципальному заказчику» бюджетных средств на оказании услуги по данному муниципальному контракту.

3.Сроки выполнения работ

3.1.Оказание услуги по настоящему контракту должны быть начаты, завершены и производиться в соответствии с календарным планом оказания услуги.

3.2. В случае если в процессе оказании услуги  возникает необходимость  внести изменения в календарный план оказания услуги, вызывающие увеличение срока оказания услуги по корректировке, такие изменения должны вноситься в письменной форме.

3.3.Подрядчик имеет право на продление срока оказания услуги в следующих случаях:

а) при задержке Муниципальным заказчиком выполнения своих обязательств таким образом, что оказание услуги Подрядчика  тоже задерживается;

б) при задержке оказании услуги, не входящих в обязанности Подрядчика;

в) при изменении задания на проектирование по причине, не зависящей от Подрядчика, в объеме, существенно влияющем на срок оказании услуги;

г) в случае непреодолимой силы.

3.4. Начало оказания услуги –  с момента заключения муниципального контракта;

      Окончание оказания услуги – в течение трех месяцев со дня заключения контракта.

4. Обязательства Подрядчика

    Для выполнения настоящего контракта в счет стоимости, предусмотренной статьей 2, Подрядчика:

4.1. Выполнит своевременно и должным образом принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представит документацию в сроки, предусмотренные  настоящим контрактом и приложением к нему, государственному унитарному предприятию «Управление капитального строительства Ставропольского края», оказывающему услуги заказчика-застройщика.

4.3. Согласует готовую проектную документацию с заказчиком-застройщиком, а при необходимости с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления и в минимально возможные сроки за свой счет исправит оказываемую услугу по замечаниям указанных органов.

5. Обязательства Муниципального заказчика.

5.1. Муниципальный  заказчик  обязан:

5.1.1. Произвести оплату оказанной услуги в порядке, предусмотренном статьей 6 настоящего контракта. 

5.1.2. Передать заказчику-застройщику извещение о проведении оплаты оказанной услуги.

5.1.3. Осуществлять контроль по выполнению настоящего контракта и освоению  выделенных средств.

 5.2. Муниципальный заказчик по согласованию с Проектировщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % объём предусмотренных контрактом услуги при изменении потребности в услуги, на оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме услуги, не предусмотренных контрактом, но связанных с услугой, предусмотренной контрактом. 

6. Платежи и расчеты.

6.1. Оплата по настоящему контракту будет осуществляться Муниципальным заказчиком при поступлении средств на счета финансирования в следующем порядке:

- в течение 30 календарных дней со дня заключения контракта Муниципальный заказчик перечисляет Подрядчику в счет стоимости оказываемой услуги аванс в размере 30 процентов от цены контракта, с последующим  его удержанием в размере 30 процентов от суммы оказываемой услуги;

- дальнейшая оплата по настоящему контракту будет производиться в течение 30 календарных дней, согласно подписанных Муниципальным заказчиком, Проектировщиком и государственным унитарным предприятием «Управление капитального строительства Ставропольского края», осуществляющим услуги заказчика-застройщика, актов сдачи-приемки выполненной проектной документации, счетов и счетов-фактур.

7. Сдача и приемка выполненной работы

7.1. Сдача и приемка документации осуществляется  согласно календарному плану оказания услуги, прилагаемому к настоящему контракту.

7.2. Оказание услуги по контракту подтверждается  подписанием Муниципальным заказчиком и заказчиком-застройщиком актов сдачи-приемки, которые  оформляются в следующем порядке:

7.2.1. В сроки, установленные календарным планом оказания услуги, Подрядчик передает заказчику-застройщику, по накладной 4 комплекта документации. 

7.3. В случае отказа Муниципального заказчика и заказчика-застройщика от приемки оказанной услуги Сторонами в течение 5-ти рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

7.4. Передача результатов основных и дополнительных работ по оказанию услуги в целом осуществляется сопроводительными документами Подрядчика.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны освобождаются  от ответственности за частичное  или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих  обстоятельств  непреодолимой силы.


Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы, или их последствия, будут длиться более трех месяцев, то Подрядчика и Муниципальный заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения оказания услуги по проектированию.

Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта. 

9. Лицензия.

10.1. Лицензия Подрядчика  на  проектирование зданий и сооружений             I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом._От________ № _            . Срок действия             до _                                   ____.

10. Расторжение контракта.

11.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или  решению суда по  основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

11.2 Муниципальный заказчик вправе потребовать расторжения контракта у Проектировщика в следующих случаях:

- задержка Подрядчика начала  оказания услуги по проектированию более чем на два месяца по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика;

- задержка Подрядчика хода оказания услуги по  проектированию по его вине, когда срок окончания  услуги, установленный в муниципальном контракте, увеличивается более чем на два месяца;

- нарушение Подрядчика условий контракта, ведущих к снижению качества оказываемой услуги по проектированию;

- аннулирование лицензий на проектную деятельность; 

- наказания государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающего права на оказание услуги.

11.3. Подрядчик вправе потребовать расторжения контракта в следующих случаях:

- при остановке Муниципальным заказчиком оказания услуги по выполнению проектных работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий три месяца;

- утрата Муниципальным заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

11.4. При расторжении контракта по совместному решению Муниципального заказчика и Подрядчика незавершенное проектирование передается заказчику-застройщику, стоимость оказываемой услуги в объеме, определяемом ими совместно, оплачивается Муниципальным заказчиком.

11.5. Сторона, решившая расторгнуть контракт, согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне. Контракт расторгается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. При расторжении контракта виновная сторона возмещает другой стороне понесенные ею убытки.

11. Ответственность сторон.

12.1. В случае  просрочки исполнения Муниципальным заказчиком своих обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик  вправе  потребовать  уплату пени. Пеня начисляется  за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня  истечения установленного контрактом срока исчисления обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или  по вине  другой стороны.

12.2. За нарушение обязательств, установленных в контракте, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ по оказанию услуги. Неустойка взыскивается до фактического исполнения обязательств. При невыполнении обязательств по контракту, кроме уплаты неустойки, Подрядчик возмещает также понесенные Муниципальным заказчиком убытки.

12.3. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

12.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее  составление документации и  оказанию услуги по  изысканиям , включая недоделки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной  документации.

13. Срок действия  муниципального контракта.

13.1. Настоящий контракт действует с момента его подписания до 31декабря 2011 года, а по взаиморасчетам до исполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

14. Особые условия.

14.1. После подписания настоящего контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся  к данному контракту, теряют силу, если они противоречат настоящему контракту.

14.4. Любая договоренность между Муниципальным заказчиком и Подрядчик, влекущая за собой новые обязательства по настоящему контракту, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему  муниципальному контракту.

14.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

14.6. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

14.7. Все спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Арбитражным судом в установленном порядке.

14.8. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

15. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

	                       Заказчик

Администрация муниципального образования

ГЕОРГИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Кочубеевского района Ставропольского края

357025 Ставропольский край Кочубеевский районст Георгиевская-

Инн 2610013710 КПП 261001001 

Р/сч. 40204810100000000441 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю г.Ставрополь БИК 040702001

Тел/факс 88655041150
	Подрядчик 


Глава администрации                                       

Муниципального образования 

Георгиевского сельсовета

____________ Ю А Талащенко 
                   





м.п.                                                                           

Приложение № __ к муниципальному контракту

 № ________ от "__" _______2011г

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

к муниципальному контракту № __________от "___"_________2011 г. 

выполнение работ на инженерно-геологические изыскания, топографических работ по объекту «Расширения газораспределительной сети станицы Георгиевской Кочубеевского района Ставропольского края » 

	№

п/п


	Наименование основных этапов работ.

Краткое содержание и форма представления результатов по этапам, в том числе работа, выполняемая соисполнителем
	Наименование организации-соисполнителя
	Сроки выполнения (начало-окончание)
	Расчетная цена этапа, руб.

	
	
	
	
	Всего
	Работ, выполняемых собственными силами
	Работ, выполняемых организациями-соисполнителями

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                            Заказчик                                                  Проектировщик 

                                                                                                                                                      Глава администрации                                       
Муниципального образования 

Георгиевского сельсовета

____________ Ю.А Талащенко 
                   





м.п.                            
