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                                                                                              Утверждаю:

                                                                   глава администрации муниципального 

                                                                   образования Георгиевского сельсовета

                                                                          ___________  Ю. А. Талащенко

                                                                                          24.ДЕКАБРЯ.2010

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК №6

 выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 

 по объекту "Расширения газораспределительной сети станицы Георгиевской Кочубеевского района   Ставропольского края»                                                                                                                             

Разработка проектно сметной документации на газопровод в/д (L=2,5км)

Разработка проектно сметной документации на газопровод н/д (L=2,0км)
	
	

	
	

	настоящим приглашает принять участие в размещении

муниципального заказа путем запроса котировок 



	Наименование муниципального заказчика:
	Администрация муниципального образования Георгиевского сельсовета, 

	Почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика (при его наличии):


	 :357025 Ставропольский край, Кочубеевский район, ст. Георгиевская., ул. Советская тел/факс (8 865) 50 41-198 (электронной почты  нет)

	Предмет выполняемой работы :


	выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 

по объекту "Расширения газораспределительной сети станицы Георгиевской Кочубеевского района Ставропольского края »Разработка проектно сметной документации на газопровод в/д (L=2,5км)

Разработка проектно сметной документации на газопровод н/д (L=2,0км)

	Наименование, характеристики и количество выполняемых работ 


	Приложение № 1  к извещению о проведении запроса котировок 

	Источник финансирования заказа:


	средства муниципального бюджета



	Форма котировочной заявки:
	Приложение № 2  к извещению о проведении запроса котировок 

	Место  выполнения работ :


	территория муниципального образования Георгиевского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края станица Георгиевская 

	Сроки выполнения работ:


	Январь 2011-февраль 2011года

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:


	. Цена является фиксированной и не подлежит изменению на период действия контракта. Пункт 6.1 проекта муниципального контракта

	Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком в результате изучения рынка необходимых работ


	        490 000,00 руб.

	Место подачи котировочных заявок: 


	Ставропольский край, Кочубеевский район, ст. Георгиевская ул.Советская ,127 кабинет бухгалтерии  Администрации муниципального образования Георгиевского сельсовета

	Дата начала приема заявок: 


	С 27декабря  2010 года в 8-00

перерыв 12-00 по 13-00.

	Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
	12 января    2010 до 16-00

.

	Срок и условия оплаты поставок товаров:


	 Согласно пункта 6.1 муниципального контракта (В течении 30 дней по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика после предоставления  документа на оплату ( счет Счет-фактура ,Акт выполненных работ ))



	Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:


	в течение20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

	Проект муниципального контракта:
	Приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок

	Требования к участникам размещения заказа:
	отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков


             Котировочная заявка должна быть запечатана в конверт, на котором следует указать почтовый адрес и надпись котировочная  заявка на участие в запросе котировок № 6 выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту "Расширения газораспределительной сети станицы Георгиевской Кочубеевского района Ставропольского края » Разработка проектно сметной документации на газопровод в/д (L=2,5км) Разработка проектно сметной документации на газопровод н/д (L=2,0км)В связи с отсутствием электронного оборудования заявки в форме электронного документа не имеем возможности принять.
Приложение №1

К извещению №6 от 24.12.2010года
                                                                                                                                                                                      ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 

по объекту Расширения газораспределительной сети станицы Георгиевской Кочубеевского района Ставропольского края » 

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

(содержание)

	1
	Основание для проектирования
	

	2
	Место строительства объекта 


	Ставропольский край, Кочубеевский район, ст-ца Георгиевская 

	3
	Вид строительства 
	Новое  строительство

	4
	Источник финансирования
	Бюджет муниципального образования Георгиевского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

	5
	Стадийность проектирования 
	Проектно-сметная документация

	8
	Исходные данные и условия для подготовки  проектной документации
	Исходные данные и условия для подготовки проектной документации выполняет Заказчик.  Подрядчик в соответствии с Постановлением РФ №87 от 16.02.08г. «О составе разделов проектной документации требованиях к их содержанию»:

- отчетная документация по результатам инженерных изысканий;

- градостроительный план земельного участка, утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке;

- технические условия на подключение к сетям газоснабжения общего пользования, предусмотренные частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ и иными нормативными правовыми актами;

- подготовка схемы планировочной организации земельного участка;

- иные исходно-разрешительные документы, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ, в том числе техническими и градостроительными регламентами.

	9
	Основные технико - экономи- ческие показатели объекта (в том числе мощность, произво-дительность)
	выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 

по объекту "Расширения газораспределительной сети станицы Георгиевской Кочубеевского района Ставропольского края »
Разработка проектно сметной документации на газопровод в/д (L=2,5км)

Разработка проектно сметной документации на газопровод н/д (L=2,0км)

	10
	Требования к конструктивным решениям
	 Основные проектные решения Подрядчик согласовывает с заказчиком. Требования к конструктивным решениям определяются       в     соответствии с нормативными требованиями, СНиП 11-7-81, СНиП 3.05.04-85, СНиП 2.04.02-84.

Материал газопровода  определить проектом и согласовать  с заказчиком.

	11
	Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
	Выполнение и оформление проектно- сметной и рабочей документации должно проводиться в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), а также государственными стандартами единой системы конструкторской документацией (ЕСКД) и иными действующими техническими документами,  Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ гл.6, ст.47 и ст.48,  Постановлением РФ №87 от 16.02.08г. «О составе разделов проектной документации требованиях к их содержанию», Федерального закона от 17.11.1995г. №169 –ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации   (с изменениями на 18.12.2006года); 

Графическую часть проектной и рабочей документации  выдать  в электронном  виде и на  бумажных  носителях  с «пружинным»  переплетом.

	12
	Требования к сметной документации


	Сметную  документацию  выполнить  в программном  комплексе «Гранд-смета», в ПДФ электронном виде и на бумажных носителях с «пружинным» переплетом.

Каждый том локальных смет должен начинаться  с листа «Содержание».

Сводный сметный расчет  выполнить по ТЕР2001:

- в базисном уровне цен 2000г.,

- в текущем уровне на момент выдачи документации.

 К сводному сметному расчету составить пояснительную записку,  в которой привести:

-подробные технико-экономические показатели  общая сметная стоимость, в т.ч. СМР, оборудование, и т.д.)

-перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет;

-нормы накладных расходов;

-нормы сметной прибыли;

-определение сметной стоимости строительно-монтажных работ;

-определение сметной стоимости оборудования;

-определение средств по главам 8-12 сводного сметного расчета.

Сводный сметный расчет стоимости строительства объекта выполнить в соответствии с МДС 81‑35‑2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»:

Глава 1. «Подготовка территории строительства».

Включить средства на работы и затраты, связанные с отводом и освоением застраиваемой территории:

-отвод земельного участка и выделение красных линий застройки определить расчетом;

-разбивка основных осей зданий и сооружений и закрепление их пунктами и знаками;

-плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;

-затраты, связанные с оплатой работ и услуг, выполняемых коммунальными и эксплуатационными организациями, по выдаче исходных данных на проектирование, технических условий и требований на присоединение проектируемого объекта к инженерным сетям и коммуникациям общего пользования, а также по проведению необходимых согласований проектных решений;

- затраты, связанные с выполнением контрольной съемки построенных сетей.

Глава 8. «Временные здания и сооружения».

Включить затраты на возведение временных зданий и сооружений в соответствии ГСН 81-05-01-2001.

Глава 9. «Прочие работы и затраты».

Включить средства на прочие  работы и затраты согласно МДС81‑35‑2004 приложение № 8, письма Минрегиона от 1 ноября 2008г. N 28339-СМ/08:

-д        - дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время принять по ГСН 81-05-01-2001;

-на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» предусмотреть на основании данных объектов аналогов;

-затраты, связанные с премированием за ввод объекта в эксплуатацию;

-на покрытие затрат строительной организации по добровольному страхованию работников и имущества определить расчетом, согласно статей 255 и 263 Налогового кодекса РФ, но не более 3% от итогов по гл.1-8 сводного сметного расчета.

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) принять в размере не более 2,8% без НДС.

Глава 12. «Проектно-изыскательские работы, авторский надзор».

При определении стоимости материалов и оборудования прайс-листы  стоимости согласовать с заказчиком.

	13
	Количество экземпляров
	Проектно- сметную документацию выдать в 

4 (четырех) экземплярах, кроме того, 1 (один) 

экземпляр - на электронных носителях.

	14
	Требования к проекту организации строительства
	В соответствии с действующими нормами, 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

МДС12-81.2007г «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ».

	15
	Требования к согласованию
	Согласовать готовую проектно- сметную документацию с Заказчиком,  а при необходимости с компетентными государственными органами, и в минимально возможные сроки за свой счет исправить проектную документацию по замечаниям указанных органов.

Применяемые при проектировании строительные конструкции и материалы, оборудование в обязательном порядке согласовываются с Муниципальным заказчиком.

Подрядчик выполняет согласование проектно-сметной документации с заинтересованными организациями.



	16
	Дополнительные указания по разработке проектно-сметной документации
	В сводный сметный расчет включить сумму размера убытков, причиненную собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков изъятием для государственных или муниципальных нужд или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц и другие документально подтвержденные затраты.

Сметную стоимость строительства необходимо определить на основе  «Методики определения стоимости строительной продукции на территории российской Федерации МДС 81-35.2004» (базисно-индексный метод).

 Включить в состав пояснительной записки к сводному сметному расчету стоимости строительства расчет распределения средств по направлениям капитальных вложений (балансодержателям) на строительство и переустройство объектов, не относящихся к муниципальному имуществу  (инженерных сетей и сооружений) для передачи их на баланс специализированным организациям.
Полный комплект сметной документации необходимо представить в электронном виде в формате программного комплекса Гранд-Смета.

	17
	Выделение очередей и пусковых комплексов, при строительстве 
	Возможность выделения этапов определить в процессе проектирования.

	18
	Требования  по вариантной и конкурсной проработке (в том числе проектные работы)
	Не требуется


Приложение №2

 К повторному извещению №6  от24.12.2010года

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Кому: Администрации муниципального образования Георгиевского 

                   сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края 
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа: 
	

	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), контактный телефон (при наличии): 

Банковские реквизиты участника размещения заказа (наименование банка, р/с, БИК, к/с):


	

	Идентификационный номер налогоплательщика:


	


          Выражаем свое согласие участия в запросе котировок   на условиях,  установленных в извещении и запросе котировок № 6  и   направляем настоящую заявку  на    выполнение объема работ по разработке проектно-сметной документации по объекту    "Расширения газораспределительной    сети     станицы     Георгиевской      Кочубеевского    района Ставропольского края »
Разработка проектно сметной документации на газопровод в/д (L=2,5км)

Разработка проектно сметной документации на газопровод н/д (L=2,0км)
	№


	              Наименование работ 
	 Ед
Из.
	Кол-во

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	
	
	
	

	6
	
	
	

	Сумма прписью


(должность руководителя участника)                    (подпись)                      (расшифровка подписи)                                                       
Приложение №3

                           Проект муниципального контракта

Муниципальный контракт №____

на оказании услуг по разработке проектной документации

для муниципальных нужд

Администрации муниципального образования Георгиевского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

Ст Георгиевская 


              
                 «___»        ___ 2010 г.

 Администрация муниципального образования Георгиевского сельсовета, именуемое в дальнейшем – Муниципальный заказчик, в лице  главы администрации Талащенко Юрий Александровича, действующая на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем Проектировщик, в лице __________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, по итогам запроса котировок № ___   (протокол рассмотрения  и оценки заявок  на участие в запросе котировок  единой
 комиссией Администрации муниципального образования Георгиевского сельсовета по размещению заказов на оказание услуг для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Георгиевского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от ________________  № ____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта.

1.1. Муниципальный Заказчик  поручает, а  Проектировщик принимает на себя оказание услуг  по разработке проектной документации по объекту» Расширения газораспределительной сети станицы Георгиевской Кочубеевского района Ставропольского края »

Разработка проектно сметной документации на газопровод в/д (L=2,5км)

Разработка проектно сметной документации на газопровод н/д (L=2,0км)

 - (далее услуги).

1.2. Градостроительные, функциональные, технические, экономические и  другие  требования к технико-экономическому обоснованию и  рабочей документации, являющиеся предметом настоящего контракта, должны соответствовать исходно-разрешительной документации, заданию  на проектирование, а также требованиям законодательных и нормативных актов Российской Федерации и Ставропольского края  в  части  состава, содержания и оформления проектной документации для строительства. 

2. Цена муниципального контракта.

2.1 Цена услуги по корректировке технико-экономического обоснования и  рабочей документации определена в соответствии с заданием на проектирование,   предложением Проектировщика на конкурс и составляет:   490 000,00 (Четиресто девяносто  тысяч рублей 00 копеек),  включает в себя компенсацию издержек Проектировщика, уплату им налогов и других обязательных платежей. 
2.2. Финансирование услуги производится за счет бюджета Администрации муниципального образования Георгиевского сельсовета в пределах лимита бюджетных обязательств на 2011 год.

2.3. При изменении потребности в услуги, на оказание которой заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме услуги, указанном в пункте 5.2. настоящего контракта, «Муниципальный заказчик» по согласованию с «Проектировщиком» вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких услуги, но не более чем на 10 % такой цены контракта.

2.4. Права и обязанности «Сторон» возникают при условии выделения «Муниципальному заказчику» бюджетных средств на оказании услуги по данному муниципальному контракту.

3.Сроки оказания услуги по корректировки

проектной документации.

3.1.Оказание услуги по настоящему контракту должны быть начаты, завершены и производиться в соответствии с календарным планом оказания услуги.

3.2. В случае если в процессе оказании услуги  возникает необходимость  внести изменения в календарный план оказания услуги, вызывающие увеличение срока оказания услуги по корректировке, такие изменения должны вноситься в письменной форме.

3.3.Проектировщик имеет право на продление срока оказания услуги в следующих случаях:

а) при задержке Муниципальным заказчиком выполнения своих обязательств таким образом, что оказание услуги Проектировщиком тоже задерживается;

б) при задержке оказании услуги, не входящих в обязанности Проектировщика;

в) при изменении задания на проектирование по причине, не зависящей от Проектировщика, в объеме, существенно влияющем на срок оказании услуги;

г) в случае непреодолимой силы.

3.4. Начало оказания услуги –  с момента заключения муниципального контракта;

      Окончание оказания услуги – в течение двух месяцев со дня заключения контракта.

4. Обязательства Проектировщика.

    Для выполнения настоящего контракта в счет стоимости, предусмотренной статьей 2, Проектировщик:

4.1. Выполнит своевременно и должным образом принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представит проектную документацию в сроки, предусмотренные  настоящим контрактом и приложением к нему, государственному унитарному предприятию «Управление капитального строительства Ставропольского края», оказывающему услуги заказчика-застройщика.

4.3. В минимальный срок, за собственный счет устранит недоделки и дополнит проектную документацию при получении от заказчика-застройщика – государственного унитарного предприятия «Управление капитального строительства Ставропольского края» мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты проектной документации, или несоответствия ее условиям настоящего контракта. 

4.4. Согласует готовую проектную документацию с заказчиком-застройщиком, а при необходимости с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления и в минимально возможные сроки за свой счет исправит оказываемую услугу по замечаниям указанных органов.

4.5. Гарантирует качественное оказание услуги в соответствии с действующими нормами и правилами проектирования, своевременное устранение замечаний согласующих и экспертных органов.

5. Обязательства Муниципального заказчика.

5.1. Муниципальный  заказчик  обязан:

5.1.1. Произвести оплату оказанной услуги в порядке, предусмотренном статьей 6 настоящего контракта. 

5.1.2. Передать заказчику-застройщику извещение о проведении оплаты оказанной услуги.

5.1.3. Осуществлять контроль по выполнению настоящего контракта и освоению  выделенных средств.

 5.2. Муниципальный заказчик по согласованию с Проектировщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % объём предусмотренных контрактом услуги при изменении потребности в услуги, на оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме услуги, не предусмотренных контрактом, но связанных с услугой, предусмотренной контрактом. 

6. Платежи и расчеты.

6.1. Оплата по настоящему контракту будет осуществляться Муниципальным заказчиком при поступлении средств на счета финансирования в следующем порядке:

- в течение 30 календарных дней со дня заключения контракта Муниципальный заказчик перечисляет Проектировщику в счет стоимости оказываемой услуги аванс в размере 30 процентов от цены контракта, с последующим  его удержанием в размере 30 процентов от суммы оказываемой услуги;

- дальнейшая оплата по настоящему контракту будет производиться в течение 30 календарных дней, согласно подписанных Муниципальным заказчиком, Проектировщиком и государственным унитарным предприятием «Управление капитального строительства Ставропольского края», осуществляющим услуги заказчика-застройщика, актов сдачи-приемки выполненной проектной документации, счетов и счетов-фактур.

7. Сдача и приемка выполненной услуги по корректировке проектной документации.

7.1. Сдача и приемка откорректированной проектной документации осуществляется  согласно календарному плану оказания услуги, прилагаемому к настоящему контракту.

7.2. Оказание услуги по контракту подтверждается  подписанием Муниципальным заказчиком и заказчиком-застройщиком актов сдачи-приемки, которые  оформляются в следующем порядке:

7.2.1. В сроки, установленные календарным планом оказания услуги, Проектировщик передает заказчику-застройщику, по накладной 4 комплекта проектной документации, кроме того, 1 комплект на магнитных носителях. 

7.2.2. Приемка оказанной услуги Муниципальным заказчиком и заказчиком-застройщиком осуществляется в течение 15-ти рабочих дней с момента получения  проектной документации. В указанный срок Муниципальный заказчик и заказчик-застройщик обязаны подписать акт сдачи-приемки оказанной услуги  или направить Проектировщику мотивированный отказ в приемке оказанной услуги 

7.3. В случае отказа Муниципального заказчика и заказчика-застройщика от приемки оказанной услуги Сторонами в течение 5-ти рабочих дней с момента получения Проектировщиком мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

7.4. Если в процессе создания проектной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего оказания услуги, Проектировщик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Муниципального заказчика и заказчика-застройщика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения оказания услуги решается Сторонами в течение 20-ти рабочих дней с момента получения Муниципальным заказчиком и заказчиком-застройщиком уведомления о приостановлении оказание услуги.

7.5. В случае досрочного прекращения оказания услуги по муниципальному контракту Муниципальный заказчик и заказчик-застройщик обязаны принять от Проектировщика по акту проектную документацию по степени ее готовности на момент прекращения оказания услуги и оплатить ее стоимость за вычетом  авансовых платежей. В случае если стоимость фактически выполненной услуги  не погашает размера авансового платежа, то Проектировщик обязуется вернуть Муниципальному заказчику непогашенную часть авансового платежа в течение 15 дней со дня подписания акта о прекращении оказания услуги и расторжении контракта.

7.6. При досрочном выполнении Проектировщиком оказания услуг, Муниципальный заказчик и заказчик-застройщик обязаны принять и оплатить эти услуги на условиях настоящего контракта.

7.7. Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего контракта, в соответствии с которым Муниципальный заказчик и заказчик-застройщик принимают и оценивают результаты оказания услуги, изложены в задании на проектирование, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта. 

7.8. Передача результатов основных и дополнительных работ по оказанию услуги в целом осуществляется сопроводительными документами Проектировщика.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны освобождаются  от ответственности за частичное  или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих  обстоятельств  непреодолимой силы.


Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы, или их последствия, будут длиться более трех месяцев, то Проектировщик и Муниципальный заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения оказания услуги по проектированию.

Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта. 

9.Использование результатов предоставляемых услуг.

9.1. Использование результатов оказания услуги по контракту осуществляется Муниципальным заказчиком при строительстве и эксплуатации объекта. Чертежи, технические условия и другие документы, подготовленные Проектировщиком для данного объекта, могут быть использованы  Муниципальным заказчиком  только при строительстве и эксплуатации данного объекта, если другое не оговорено условиями контракта. 

10. Лицензия.

10.1. Лицензия Проектировщика на  проектирование зданий и сооружений             I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом._От________ № _            . Срок действия             до _                                   ____.

11. Расторжение контракта.

11.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или  решению суда по  основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

11.2 Муниципальный заказчик вправе потребовать расторжения контракта у Проектировщика в следующих случаях:

- задержка Проектировщиком начала  оказания услуги по проектированию более чем на два месяца по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика;

- задержка Проектировщиком хода оказания услуги по  проектированию по его вине, когда срок окончания  услуги, установленный в муниципальном контракте, увеличивается более чем на два месяца;

- нарушение Проектировщиком условий контракта, ведущих к снижению качества оказываемой услуги по проектированию;

- аннулирование лицензий на проектную деятельность; 

- наказания государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающего права на оказание услуги.

11.3. Проектировщик вправе потребовать расторжения контракта в следующих случаях:

- при остановке Муниципальным заказчиком оказания услуги по выполнению проектных работ по причинам, не зависящим от Проектировщика, на срок, превышающий три месяца;

- утрата Муниципальным заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

11.4. При расторжении контракта по совместному решению Муниципального заказчика и Проектировщика незавершенное проектирование передается заказчику-застройщику, стоимость оказываемой услуги в объеме, определяемом ими совместно, оплачивается Муниципальным заказчиком.

11.5. Сторона, решившая расторгнуть контракт, согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне. Контракт расторгается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. При расторжении контракта виновная сторона возмещает другой стороне понесенные ею убытки.

12. Ответственность сторон.

12.1. В случае  просрочки исполнения Муниципальным заказчиком своих обязательств, предусмотренных контрактом, Проектировщик  вправе  потребовать  уплату пени. Пеня начисляется  за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня  истечения установленного контрактом срока исчисления обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или  по вине  другой стороны.

12.2. За нарушение обязательств, установленных в контракте, Проектировщик уплачивает Муниципальному заказчику неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ по оказанию услуги. Неустойка взыскивается до фактического исполнения обязательств. При невыполнении обязательств по контракту, кроме уплаты неустойки, Проектировщик возмещает также понесенные Муниципальным заказчиком убытки.

12.3. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

12.4. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее  составление проектной документации и  оказанию услуги по  изысканиям , включая недоделки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной  документации.

12.5. При обнаружении недостатков в проектной документации Проектировщик по требованию заказчика-застройщика обязан безвозмездно переделать  проектно-сметную документацию  и соответственно произвести дополнительные услуги по  изысканиям в течение 10 дней, а также возместить Муниципальному заказчику причиненные убытки.

13. Срок действия  муниципального контракта.

13.1. Настоящий контракт действует с момента его подписания до 31декабря 2011 года, а по взаиморасчетам до исполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

14. Особые условия.

14.1. После подписания настоящего контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся  к данному контракту, теряют силу, если они противоречат настоящему контракту.

14.2. Проектировщик не имеет права передать или продать проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Муниципального заказчика.

14.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

14.4. Любая договоренность между Муниципальным заказчиком и Проектировщиком, влекущая за собой новые обязательства по настоящему контракту, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему  муниципальному контракту.

14.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

14.6. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

14.7. Все спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Арбитражным судом в установленном порядке.

14.8. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

15. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

	Заказчик

Администрация муниципального образования

ГЕОРГИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Кочубеевского района Ставропольского края

357025 Ставропольский край Кочубеевский районст Георгиевская-

Инн 2610013710 КПП 261001001 

Р/сч. 40204810100000000441 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю г.Ставрополь БИК 040702001

Тел/факс 88655041150
	Проектировщик 




Глава администрации                                       

Муниципального образования 

Георгиевского сельсовета

____________ Ю.А. Талащенко 
                   





м.п.                                                                       

Приложение № __ к муниципальному контракту

 № ________ от "__" _______2011г

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

к муниципальному контракту № __________от "___"_________2011 г. 

на оказании услуг  по разработке проектной документации по объекту: Расширения газораспределительной сети станицы Георгиевской Кочубеевского района Ставропольского края »

Разработка проектно сметной документации на газопровод в/д (L=2,5км)

Разработка проектно сметной документации на газопровод н/д (L=2,0км)

	№

п/п


	Наименование основных этапов работ.

Краткое содержание и форма представления результатов по этапам, в том числе работа, выполняемая соисполнителем
	Наименование организации-соисполнителя
	Сроки выполнения (начало-окончание)
	Расчетная цена этапа, руб.

	
	
	
	
	Всего
	Работ, выполняемых собственными силами
	Работ, выполняемых организациями-соисполнителями

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                            Заказчик                                                  Проектировщик 

                                                                                                                                                      Глава администрации                                       
Муниципального образования 

Георгиевского сельсовета

____________ Ю.А Талащенко 
                   





м.п.                            

